"Tehni¢ne specifikacije”

TEHNICNE SPECIFIKACIJE KOT DODATNE ZAHTEVE NAROGNIKA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sede? (naslov) gospodarskega subjekta:
V zvezi z javnim naro¢ilom »VzdrZevalna dela enot Kranjskih vrtcev« pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da bomo pri izvedbi gradnje oziroma pri izvajanju GOI del ter drugih del, ki so
zajeta v javnem naro€ilu, izpolnili v nadaljevanju navedene zahteve naro¢nika.

. Zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naroéanju

a) NaroCilo se bo izvajalo z upostevanjem Uredbe o zelenem javnem naro&anju (Uradni list RS, &t. 51/17;
v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakona o javnem naro&anju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18)

in upostevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za gradnjo poslovnih in upravnih stavb
(http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog ZeJN/ZeJN P13 stavbe1.pdf).

Se posebno se morajo upostevati naslednje zahteve:

1. Priizvedbi gradnje se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo zveplov heksafluorid (SF6);
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vrelidéem najve& 250 °C v vrednostih ved
kot:
— 30 g/l, brez vode, za stenske barve;
— 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m?/I pri moé&i pokrivanja z 98-odstotno
motnostjo;
— 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vkljuéno z barvami, katerih razlivnost je manj$a od 15m2/,
laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida vigje od zahtev za emisijski razred E 1, kot
jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

2. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati
vrednosti, dolocenih v evropskem standardu za dologitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN
ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

3. Kadar se pri gradnji:
— nosilne konstrukcije,
— ostre§ja,
—fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
— stavbnega pohistva,
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

b) Narocilo se bo izvajalo z upo$tevanjem Uredbe o zelenem javnem naroéanju (Uradni list RS, &t. 51/17;
v nadaljevanju Uredba), sprejete na podlagi Zakon o javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 91/15 in 14/18)
in upostevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za pohistvo
(http://www.din.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN P8 pohistvo.pdf).

Se posebno se morajo upostevati zahteve iz 6. Zlena, 2. odstavka predmetne Uredbe:

Tocka 10. delez lesa ali lesnih tvoriv v pohitvu znasa najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za
izdelavo pohistva, razen ¢e predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoga

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

Javno narocilo »Sanacija kuhinje enote Jeiek — gradbena dela«



3. Plasticni deli s tezo enako ali ve¢jo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko
ovirajo recikliranje.

4. Zunanje pohistvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:

—jeuvrsCenv 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2
ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z za$g&itnimi sredstvi oziroma biocidnimi
pripravki, ali

—niuvrs¢en v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2
ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali ve¢
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona,
ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) &t. 1272/2008:

—H351 (Sum povzrocitve raka),

— H334 (Lahko povzroci simptome alergije ali astme ali tezave z dihanjem pri

vdihavaniju),

— H350 (Lahko povzroci raka),

— H340 (Lahko povzro&i genske okvare),

— H350i (Lahko povzroéi raka pri vdihavanju),

— H360F (Lahko &kodi plodnosti),

— H360D (Lahko $kodi nerojenemu otroku),

— H361f (Sum Skodljivosti za plodnost),

—H361d (Sum Skodljivosti za nerojenega otroka),

— H341 (Sum povzrocitve genskih okvar).

Aktivne snovi v za$¢itnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah
arzena, kroma ali organskega kositra.

5. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter ve¢ kot 130 g/l hlapnih
organskih spojin (HOS). Plasti¢ni deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in veé kot
5 % teZe hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih
(V1) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvré¢en in oznacen z enim ali ve¢ stavki za nevarnost po Uredbi (ES) st.
1272/2008:

—H331 (Strupeno pri vdihavanju),

—H311 (Strupeno v stiku s kozo),

—H301 (Strupeno pri zauzitju),

—H330 (Smrtno pri vdihavanju),

—H310 (Smrtno v stiku s kozo),

— H300 (Smrtno pri zauZitju),

— H351 (Sum povzrocitve raka),

— H334 (Lahko povzrogi simptome alergije ali astme ali tezave z dihanjem pri vdihavanju),
— H350 (Lahko povzrogi raka),

— H340 (Lahko povzrogi genske okvare),

— H373 (Lahko $kodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoéi se izpostavljenosti) in H732
(Skodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajogi se izpostavljenosti),

- H350i (Lahko povzro¢i raka pri vdihavanju),

— H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),

— H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim ucinkom),

- H412 (Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim uginkom),

—H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim u&inkom),

— H413 (Lahko ima dolgotrajne 8kodljive uéinke na vodne organizme),

— H360F (Lahko $kodi plodnosti),

— H360D (Lahko 8kodi nerojenemu otroku),

— H361f (Sum skodljivosti za plodnost),

— H361d (Sum Skodljivosti za nerojenega otroka),

— H341 (Sum povzroditve genskih okvar),

— H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z



dolgotrajnim u¢inkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim u&inkom),
- H412 (Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim uéinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrééeni in oznaceni z enim ali veé stavki za nevarnost po
Uredbi (ES) &t. 1272/2008:

— H360F (Lahko Skodi plodnosti),

~ H360D (Lahko $kodi nerojenemu otroku),

— H361f (Sum Skodljivosti za plodnost).

6. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti vigja od 8 mg/100 g suhe
snovi (dolocena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda — SIST EN 120) ali 3,5
mg/h*m2 (dolocena po plinski metodi — SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (dolo¢ena po metodi komore
— SIST EN 717-1).

7. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohistva, ne smejo vsebovati ved kot 10 %
mase hlapnih organskih spojin (HOS).

8. Potisni plini v prsilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen
klorid.

9. Embalaza mora biti:
— iz materiala, ki ga je mogoce enostavno reciklirati, ali
— iz materialov, ki temeljijo na obnovijivih virih.

II.  TEHNICNE ZAHTEVE

Tehni¢ne specifikacije so razvidne iz obrazca »Predradun popis del«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

Izvajalec bo predmetna dela izvedel po nagelu »cenalenoto mere«. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne
certifikate. Tudi vsa gradbena dela se morajo izvajati vestno in strokovno pri demer objekt in okolica ne
smeta biti poskodovana. Izvajalec je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje.

Ker gre za investicijsko-vzdrzevalna dela in se v konstrukcijske elemente objekta ne posega, gradbeno
dovoljenje ni pridobljeno.

Izdelan je popis del, ki je izvajalcu dostopen v obrazcu »Predragun popis del.

Naro¢nik ne bo uposteval nobenih dodatnih del iz naslova nepoznavanja objektov, zatetene situacije,
pomanjkljivih podatkov ipd.

. OBVEZNOSTIIZVAJALCA

Izvajalec se zavezuje, da bo:

e prevzete storitve izvrsil strokovno praviino, vestno, kvalitetno in skladno s predpisi, tehniénimi navodili,
priporocili, standardi in veljavno zakonodajo,

e izvrsil pogodbene storitve gospodarno v korist naro&nika,

e zagotovil strokovno vodstvo projekta in zadostno &tevilo strokovno usposoblienih delavcev za
pravo&asno izvrsitev pogodbenih obveznosti,

e daje zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu ($e posebej vsemi, ki jih angazira narocnik),

¢  predhodno pisno obve$c¢al nadzornika in naro&nika o vsaki finan&ni, vsebinski oz. asovni spremembi,
ki lahko vpliva na izvedbo pogodbenih del z ustrezno utemeljitvijo,

e da se bo udeleZeval vseh sestankov, to je operativnih, koordinacijskih ipd. in realiziral naloge/sklepe
v navedenih rokih iz operativnih zapisnikov ter da se bo udeleeval sestankov in razgovorov
(korespondenca) z narocnikom ali/in nadzornikom ali/in projektantom alifin drugimi udelezenci del,



odgovorni vodja del izvajalca prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del ali/in pri potrebnih
kontrolnih merjenjih z nadzornikom in pri tem dal nadzorniku na razpolago potrebno delovno silo in
drugo pomoc v delovni sili in drobnem materialu, vendar brez odskodnine in plagila,

izvajal nujne intervencijske posege tudi izven delovnega ¢asa,

vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo,

Se pred naroCilom materialov predlozil projektantu, nadzorniku in naroéniku vzorce le-teh na vpogled
in odobritev,

vsakodnevno vpisoval v gradbeni dnevnik jasne in nedvoumne vpise,

izvedel vsa dodatno naro¢ena dela, v kolikor se pokaZe potreba po tem, in sicer po kalkulativnih
elementih iz ponudbe, upo$tevajo¢ popust, prikazan v ponudbi, in v pogodbeno dogovorjenem roku,
izvedel vse spremembe, ki jih bo zahteval naroénik, po ponudbenih cenah,

pogodbene storitve opravil v dogovorjenih rokih,

pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,

pisno opozoril naro¢nika na tezave v zvezi s predmetom del, ki lahko ogrozijo izvedbo pogodbenih
storitev v pogodbenih rokih ali povzrocijo materialno $kodo,

poravnal vso morebiti povzroceno $kodo,

vodil gradbiseni dnevnik in knjigo obragunskih izmer, ki ju kontrolira in podpisuje odgovorni nadzornik,
podpi$e na strani izvajalca pa odgovorni vodja del

med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred
pozarom ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice morebitne opustitve prevzema popolno
odgovornost,

omogocil naro¢niku in poobladéenim predstavnikom stalen nadzor nad deli in kontrolo nad kvaliteto
dela in kvaliteto uporabljenih materialov,

uposteval okolje, v katerem bo izvajal dela,

na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovolienja za trajno, zacasno deponijo
materiala ter na lastne stroSke poskrbel za ureditev vamosti, organizacijo in ustrezno oznagitev in
zascito gradbisca,

objekt sproti Cistil, na koncu pa na lastne stroske izvedel tudi konéno ¢igéenje objekta (grobo in fino)
in naroCniku predal oci§Ceno in urejeno nepremiénino, ki jo bo mozno takoj zadeti nemoteno
uporabljati,

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne
gradnje, uposteval in predloZil naro¢niku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaiji
gradbenih odpadkov pooblaséenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne
posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

ravnal v skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju v delu, ki se nanasa na temeline okoljske
zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrzevanje ter nakup, vgradnjo oziroma montaZo naprav
in proizvodov ter dobavo pohistvene opreme,

med izvajanjem del omogocil nemotene dostope do enot naroénika in ostalih vhodov v objekte v
neposredni bliZini ter omogo€il normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbis&a,

ravnal po predpisih o varstvu pri delu,

v pogodbeno ceno zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo $kodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil
tehnologijo dela razmeram na gradbiscu in okoli njega tako, da ne bo povzrocal $kode na lastnini
naroénika ali drugih oseb,

ne bo povzro¢al hrupa, ki bi onemogoéal normalno delovanje okoligkih objektov in Zivljenje v njih,
ves Cas trajanja imel sklenjeno zavarovanje gradbisc¢a, ki vkljuGuje tudi zavarovanje za $kodo na
okoliskih objektih ter na infrastrukturi,

vse poskodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemlji$& popravil na lastne stroske nemudoma
oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni $kodi,

prisostvoval vsem sestankom in nadzorom oz. naro&nika azurno seznanjal, obveséal ali mu odgovarjal
na vprasanja,

varoval poslovno tajnost naro¢nika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehniénih podlag,
tehnoloskih postopkov in ostalih informacij,

aktivno sodeloval ob vklju¢evanju organov kontrolne dejavnosti (in$pekcije, zavodov in institucij, ki so
pooblascene opravljati preglede, meritve, preiskave, ...),

odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene pred primopredajo,



e odpravil vse napake, pomanjkljivosti in okvare, ugotovljene v garancijskih rokih,

e  nalastne stroske usposobil (izSolal) zaposlene pri narocniku glede vzdrzevanja, ¢iséenja in rutinskega
vsakodnevnega dela z vso dobavljeno opremo in instalacijami ter materiali, ki zahtevajo redno
vzdrzevanje, kakor tudi uporabnike za servisiranje; izvedba usposabljanja mora biti pisno
dokumentirana in podpisana s strani pooblad¢enega predstavnika izvajalca in naro&nika, pri ¢emer
mora biti dokumentirana vsebina usposabljanja in uporabniki, ki so bili prisotni na usposabljanju.

lzvajalec jamci, da ima vsa potrebna dovolienja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za
izvajanje storitev, ki so predmet tega narocila. Izvajalec nadalje jaméi, da razpolaga s potrebnimi delovnimi
sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem narodilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in
usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci,
v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi,
nacionalnimi tehnicnimi predpisi in naroénikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki
ustrezajo veljavnim tehniénimi specifikacijami (standardi in tehniéna soglasja), so okoljsko sprejemljivi in
imajo predpisane certifikate kakovosti, upostevajo¢ zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavija v danem
trenutku dosezeno stopnjo razvoja tehni¢ne zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki
temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izku$enj s podro¢ja graditve objektov.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati tehniéno
pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehniéno pravilno, ob upostevanju varnostnih ukrepov za
zascito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzro&ati poskodb na objektih v okolici in na
neposrednem obmodju izvajanja del, na gradbid¢u in zemljigéih ter okolidkih komunalnih vodih in prometni
infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

Izvajalec je dolzan v roku 4 koledarskih dni od uvedbe v delo naroéniku predati terminski plan izvajanja
pogodbenih del. Plan se preda v elektronski pdf obliki. Terminski plan pregledajo in potrdijo nadzor,
narocnik in uporabniki. Vse zahteve naro¢nika glede ¢asovne prilagoditve del iz IV. togke tega obrazca bo
izvajalec moral upostevati pri pripravi terminskega plana.

Dela se bodo platevala v obliki meseénih situacij, ki jih predhodno pregleda in potrdi odgovorni nadzornik.

IV. ROKIZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je opredeljen v vzorcu pogodbe. Glede &asovne izvedbe del se bo izvajalec moral
prilagajati zahtevam narocnika kot so razvidne iz tabele, ki jo je naroénik prikazal na koncu te tocke.
lzvajalec bo moral dosledno upostevati navodila narognika glede asovne izvedbe del. Izvajalec je
narocniku dolzan povrniti vso $kodo, ki jo narognik utrpi zaradi izvajaléevega nespostovanja pogodbenih
rokov.

lzvajalec je dolzan dela, ki so povezana s Sirjenjem hrupa po konstrukciji (rusenja, vrtanja ipd.; v
nadaljevanju hrupna dela) izvajati skladno s predhodnim naznanilom in dogovorom z naro&nikom ter
uporabniki objektov, tako da dela ne bodo motila rednega dela vrtca.

Dela se bodo izvajala v objektih, v katerih naro&nik opravlja dejavnost (vrtec), zato je dolzan z
naro¢nikom uskladiti na€in izvedbe tako, da bo za izvajanje dejavnosti naroénika &im manj moteé
oziroma Ze ob zadetku izvajanja del, le-ta naértovati tako, da bodo vsa pogodbena dela ali vsaj 80
% del izvedenih v terminih, ko naroénik zaradi poletnih $olskih pogitnic v juliju in avgustu svoje
dejavnosti ne izvaja v polnem obsegu. Do 26. 8. 2018 morajo biti izvedena vsa tista pogodbena dela,
ki so nujna za obratovanje enot naroénika, saj bo naroénik od 27. 8. 2018 dalje svojo dejavnost
opravljal v polnem obsegu. Naro¢nik postavlja dodatni pogoj izvajalcu, in sicer bo le-ta v tednu od
19. 8. 2018 do 26. 8. 2018 lahko izvajal le dela, ki ne bodo ovirala generalnega ¢iScenja, ki ga bo
izvajal naro¢nik zaradi priprave prostorov na novo Solsko leto.

Izvajalec je dolzan izvedbo del prilagoditi, do te mere, da bo minimalno moteno obratovanja vrtca, saj
narocnik zaradi narave dejavnosti ne more zapreti vseh enot vrtca. Otroci bodo tekom izvedbe del

obiskovali vrtec, éas njihove prisotnosti pa je naroénik po posameznih lokacijah natanéneje

opredelil v tabeli v nadaljevanju te toke.
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ZAHTEVE NAROCNIKA GLEDE TERMINSKE 1ZVEDBE DEL PO ENOTAH ZAVODA

OMEJITVE DEJAVNOSTI NAROENIKA ZARADI DEL in OSTALE

LOKACIJE IZVEDBE POGODBENIH DEL ZAPRTJE VRTCA |MOZNA 1ZVEDBA DEL POSEBNOSTI
VRTEC OSTRZEK NI ZAPRT 13.7.-26.8.2018 omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del
v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora
izvajalec pred pritetkom del zad¢ititi poleg opreme tudi talno
VRTEC JEZEK 16.7.-17.8.2018 |V CASU ZAPRTJA VRTCA oblogo

VRTEC KEKEC

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, pleskanje igralnice in
kuhinje se predvideva v ¢asu od petka do nedelje, saj delitev hrane
poteka ves tas odprtja vrtca.

VRTEC CIRA CARA

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede
lakiranje parketa vseh igralnic, zato bo so&asno mo¥na uporaba
cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od
tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od
dotrajanosti parketa. Zaradi dotrajanosti opreme se za izvajalca
ne predvideva iznosa velikih omar (dokonéna odloéitev glede
iznosa posamezne vecje omare bo sprejeta na podlagi dogovora
izvajalca z narocnikom pred izvedbo del, iznos pa bo opravil
naroénik)

VRTEC JANINA

16.7.-26.8.2018

v CASU ZAPRTIA VRTCA

v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora
izvajalec pred pri¢etkom del za3¢ititi poleg opreme tudi talno
oblogo. Na enoti bo sotasno s strani ustanovitelja in zasebnih
partnerjev potekala tudi celovita energetska sanacija, ki se, razen
kotlovnice, ne dotika notranjih prostorov. Kuhinja enote bo
delovala meseca avgusta in sicer kot centralna kuhinja za potrebe
celotnega zavoda.

VRTEC ZIV ZAV

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del. Pleskanje kuhinje je
predvideno v ¢asu od petka do nedelje, saj delitev hrane poteka
ves Zas odprtja vrtca. V enoti bo so€asno s strani ustanovitelja in
zasebnih partnerjev potekala tudi delna energetska sanacija
(kotlovnica) zato bo dela potrebno uskladiti.

VRTEC CICIBAN

16.7.-26.8.2018

v CASU ZAPRTJA VRTCA

dela je v celoti potrebno izvesti v &asu zaprtja enote

VRTEC CEBELICA

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, tri igralnice enote se
brusijo in lakirajo zato bo soZasne moZna uperaba 7 igralnic, v 1

pa se bodo izvajala dela. V vsaki od igralnic se bodo dela izvajala

predvidoma 7- 10 dni, odvisno od dotrajanosti parketa.

VRTEC SONCEK

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede
lakiranje parketa vseh igralnic, zato ho so€asno moina uporaba
cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od
tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od
dotrajanosti parketa.

VRTEC CENCA

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del, v enoti se izvede
lakiranje parketa vseh igralnic, zato bo so¢asna mozna uporaba
cca 2/3 igralnic enote, v 1/3 pa se bodo izvajala dela. V vsaki od
tretjin se bodo dela izvajala predvidoma 5- 10 dni, odvisno od
dotrajanosti parketa. V enoti se bo menjala tudi talna obloga v
garderobi otrok kar se predvideva za éas od petka do nedelje.

VRTEC MOJCA

NI ZAPRT

13.7.-26.8.2018

omejitve dejavnosti v prostorih izvedbe del. Pleskanje in ostala
dela v kuhinji je/so predvideno/a v €asu od petka do nedelje, saj
delitev hrane poteka ves Zas odprtja vrtca. V enoti bo sotasno s
strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi delna
energetska sanacija (kotlovnica) zato bo dela potrebno uskladiti,

VRTEC CIRCE

16.7.-26.8.2018

V CASU ZAPRTJA VRTCA

v enoti so bili v mesecu maju izvedeni talni premazi zato mora
izvajalec pred pricetkom del zad¢ititi poleg opreme tudi talno
oblogo.

VRTEC NAJDIHOJCA

16.7.-26.8.2018

v CASU ZAPRTJA VRTCA

V enoti bo sofasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev
potekala tudi celovita energetska sanacija, zato bo dela iz popisa
terminsko potrebno usklajevati z deli izdelave ovoja (fasade)
stavbe in ureditve balkonov v nadstropju enote. Kuhinja enote bo
delovala meseca julija in sicer kot centralna kuhinja za potrebe
celotnega zavoda. Pralnica enote bo delovala neprekinjeno saj je
edina pralnica v zavodu. V enoti bo sofasno z zaprtjem potekala
tudi sanacija jaslicnega trakta s tremi igralnicami (ob kuhinji) in
spremljajocih prostorov, zato je dela iz popisa potrebno prilagoditi
tudi izvedbi sanacije jasli.




V. SPLOSNA NACELA
Upostevanje predpisov in predpisanih rokov
Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upostevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe,
odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.
Izvajalec mora opravljati delo tako, da niso kréeni predpisani roki.
Komuniciranje izvajalca z javnostjo
Izvajalec ne sme v imenu naroénika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske
poste) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati
kakrsnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati
preko narocnika.

VI. SPLOSNE OPOMBE K POPISU DEL

Ponudnik ni upravi€en do morebitnega povianja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveséen
0 pogojih in stanju predmeta narodila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa dela, ki so potrebna za dokon&anje razpisanih del.

Izvajalec mora vse mere pred naroanjem obvezno kontrolirati na objektu.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

e dobava in montaza, pripravljalna in zaklju¢na dela, oznadevanije, zarisovanja, transporti, preizkusi,
meritve, manipulativni in rezijski stroki, drobni material, testiranje, pridobivanje potrdil,
° nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montaZo ter stroske prevoza,

razkladanja in skladi$tenja na gradbiséu, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na
gradbis€u (ne glede na teZo ali zahtevnost),
stroSke dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v dezevnem obdobju,

L]

° vsi potrebni ukrepi za zavarovanje gradbisca, objekta, sosednjih objektov in okolice pri gradnji,

° redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomozZnega materiala, sprotno CisCenje okolice in
transportnih poti in konéno ¢is¢enje,

° sprotno in konéno ¢iscenje terena po koncanih delih in odvoz odveénega materiala,

kontrola kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi
standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,...).

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj:

Datum: Zig

Podpis odgovorne osebe



