

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE KOT DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

V zvezi z javnim naročilom »**Dobava in montaža pohištva za vrtec**« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila izpolnili v nadaljevanju navedene zahteve naročnika.

### I. Zahteve za doseg ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Ponujene cene na enoto morajo veljati za elemente, ki so skladni z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Naročilo se bo izvajalo z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; Uredba), sprejete na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in upoštevanjem Primerov okoljskih zahtev in meril za pohištvo ([http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog\\_ZeJN/ZeJN\\_P8\\_pohistvo.pdf](http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/ZeJN/Prilog_ZeJN/ZeJN_P8_pohistvo.pdf)). Ponudnik mora dela izvesti tako, da bo pri izvedbi del upošteval naročnikove pogoje navedene vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list, RS št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Naročnik bo predmetno javno naročilo oddal tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen:

1. delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Zahteve naročnika so navedene v nadaljevanju:

1. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.
3. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
4. Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:
  - je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali
  - ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
    - H351 (Sum povzročitve raka),
    - H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
    - H350 (Lahko povzroči raka),
    - H340 (Lahko povzroči genske okvare),
    - H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
    - H360F (Lahko škodi plodnosti),
    - H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
    - H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
    - H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
    - H341 (Sum povzročitve genskih okvar).

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

5. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

6. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h\*m<sup>2</sup> (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).

7. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).

8. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.

9. Embalaža mora biti:

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

## **II. TEHNIČNE ZAHTEVE**

Tehnične specifikacije so razvidne iz popisa del in projektantske skice, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Dela morajo biti izvedena kvalitetno, strokovno. Ves dobavljen material in elementi morajo imeti ustrezne certifikate. Tudi vsa gradbena dela se morajo izvajati vestno in strokovno pri čemer objekt in okolica ne smeta biti poškodovana. Dobavitelj je na koncu zavezan vzpostaviti prvotno stanje.

## **III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

- prevzete storitve izvršil strokovno pravilno, vestno, kvalitetno in skladno s predpisi, tehničnimi navodili, priporočili, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvršil pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,
- pogodbene storitve opravil v dogovorjenih rokih,
- pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,
- pisno opozoril naročnika na težave v zvezi s predmetom del, ki lahko ogrozijo izvedbo pogodbenih storitev v pogodbenih rokih ali povzročijo materialno škodo,
- poravnal vso morebiti povzročeno škodo,
- med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in za posledice morebitne opustitve prevzema popolno odgovornost,
- omogočil naročniku in pooblaščenim predstavnikom stalen nadzor nad deli in kontrolo nad kvaliteto dela in kvaliteto uporabljenih materialov,
- pri vnosu, montaži, nameščanju in razvrščanju opreme pazil, da ne poškoduje notranjosti objekta,
- upošteval okolje, v katerem bo izvajal dela,
- za seboj počistil objekt,
- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno, začasno deponijo materiala ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
- ravnal v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju v delu, ki se nanaša na dobavo pohištvene opreme,
- med izvajanjem del omogočil nemotene dostope do stanovanj, poslovnih enot in ostalih vhodov objekte v neposredni bližini ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,
- ravnal po predpisih o varstvu pri delu,
- prisostvoval vsem sestankom in nadzorom oz. naročnika ažurno seznanjal, obveščal ali mu odgovarjal na vprašanja,
- sodeloval s projektantom, ki potrjuje materiale, barve, vzorce, nadzorom, naročnikom in izvajalcem GOI del,
- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij.

Dobavitelj jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje storitev, ki so predmet tega naročila. Dobavitelj nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje storitev po tem naročilu ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Dobavitelj se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno in razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijami (standardi in tehnična soglasja), so okoljsko sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Dobavitelj je dolžan v roku 7 koledarskih dni od podpisa pogodbe naročniku predati terminski plan izvajanja pogodbenih del. Plan se preda v elektronski pdf obliki. Terminski pregledajo in potrdijo nadzor in naročnik.

#### **IV. ROK IZVEDBE DEL**

Rok izvedbe del je opredeljen v vzorcu pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.

Glede časovne izvedbe del se bo dobavitelj moral prilagajati zahtevam naročnika kot so razvidne iz tabel, ki jih je naročnik prikazal na koncu te točke. Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo naročnik utрпи zaradi izvajalčevega nespoštovanja pogodbenih rokov.

Dobavitelj je dolžan dela, ki so povezana s širjenjem hrupa po konstrukciji (rušenja, vrtanja ipd.; v nadaljevanju hrupna dela) izvajati skladno s predhodnim naznanilom in dogovorom z naročnikom ter uporabniki objektov, tako da dela ne bodo motila rednega dela vrtca.

Dela se bodo izvajala v objektu, v katerem naročnik opravlja dejavnost (vrtec), zato je dolžan z naročnikom uskladiti način izvedbe tako, da bo za izvajanje dejavnosti naročnika čim manj moteč oziroma že ob začetku izvajanja del, le-te načrtovati tako, da bodo vsa pogodbeni dela ali vsaj 80 % del izvedenih v terminih, ko naročnik zaradi poletnih šolskih počitnic v juliju in avgustu svoje dejavnosti v enoti Najdihojca ne izvaja (enota je zaprta od 13. 7. 2018 do 26. 8. 2018). Otroci bodo od 27. 8. 2018 obiskovali vrtec, ki se nahaja v enoti, kjer se bodo izvajala pogodbeni dela.

**Do 26. 8. 2018 morajo biti izvedena vsa tista pogodbeni dela, ki so nujna za obratovanje enote Najdihojca, saj bo naročnik od 27. 8. 2018 dalje svojo dejavnost opravljal v polnem obsegu.**

**Pri izdelavi terminskega plana bo dobavitelj zato moral upoštevati naslednje:**

- naročnik bo dobavitelju zaradi GOI del, ki bodo potekala tekom poletja v istih prostorih kot predmetna dela dobave in montaže opreme, omogočil rok za pobiranje izmer, izdelavo pohištva in njegovo montažo v obdobju od 13. 7. 2018 do 26. 8. 2018,
- **do 26. 8. 2018 mora biti montirane vsaj 80 % opreme**, pri čemer je v teh 80% zajeta vsa oprema, potrebna za nemoten začetek obratovanja enote - oprema igralnic, sanitarij, prostorov za nego in garderob (otroških in odraslih). V preostalih 20 % pa lahko spada oprema spremljajočih prostorov (zbornica ipd.).

**Dobavitelj jamči, da bo po 26. 8. 2018 izvedbo del časovno prilagodil sprotim navodilom naročnika.**

Dobavitelj je seznanjen, da bo naročnik od vključno 27. 8. 2018 svojo dejavnost (vrtec) opravljal v polnem obsegu, zaradi česar bodo v vseh objektih stalno prisotni otroci in zaposleni. Iz navedenega razloga bo izvedba del po 26. 8. 2018 možna le v časovnih terminih, ki jih bo izvajalcu naročnik sproti določil.

Dobavitelj je dolžan izvedbo del prilagoditi do te mere, da bo minimalno moteno obratovanje vrtca.

Vse navedeno se dobavitelj zavezuje upoštevati pri izdelavi terminskega plana.



**PLAN DELA ENOT ZAVODA V POLETNIH MESECIH 2018 1/2**

PLAN DELA ENOT ZAVODA V POLETHNIH MESECIH 2018 1/2									
2018	2.7.- 6.7.	9.7. - 13.7.	16.7. do 20.7.	23.7. do 27.7.	30.7. do 3.8.	6.8. do 10.8.	13.8. do 17.8.	20.8. do 24.8.	27.8. do 31.8.
NAJDIHOJCA			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enote MOJCA ter po potrebi enotah ČEBELICA in ŽIV ŽAV. PRALNICA je ODPRTA od 1.7. do 31.8.2018. CENTRALNA KUHINJA je ODPRTA v mesecu JULIJU, AVGUSTA je ZAPRTA (od 27.8. do 31.8.2018 bo v kuhinji potekalo le razdeljevanje obrokov). V enoti se ADAPTIRA jasični trakt (3 igralnice, garderoba otrok) ob kuhinji s spremljajočimi prostori. Enota se v celoti energetsko sanira (fasada, izolacija, kotlovnica, ...). V enoti poteka v sklopu energetske sanacije tudi ureditev balkonov vseh šestih igralnic zgoraj in ureditev zadnjega vetrolova kuhinje.						
JANINA			OTROCI GOSTUJEJO v prostorih enot KEKEC in ČIRA ČARA ter po potrebi v enotah ČEBELICA in ŽIV ŽAV. CENTRALNA KUHINJA je ODPRTA v mesecu AVGUSTU, JULIJA je ZAPRTA (od 1.7. do 13.7.2018 bo v kuhinji potekalo le razdeljevanje obrokov). V enoti potekajo manjša vzdrževalna dela. Enota se v celoti energetsko sanira (fasada, izolacija, kotlovnica, ...). Posamezna dela povezana z energetsko sanacijo bodo potekala tudi na delu igrišča (jastri).						
MOJCA			RAZPOLOŽLJIVE VSE IGRALNICE jastri, vrtca (12) in RO (5). Enota GOSTI OTROKE iz enote NAJDIHOJCA. V enoti potekajo manjša vzdrževalna dela ter beljenje kuhinje v celoti. Enota se delno energetsko sanira (kotlovnica, ...).						
ŽIV ŽAV			RAZPOLOŽLJIVE VSE IGRALNICE jastri in vrtca. Enota GOSTI OTROKE iz enote BIBA in potrebi iz enot NAJDIHOJCA in JANINA. V enoti potekajo manjša vzdrževalna dela ter beljenje kuhinje v celoti. Enota se delno energetsko sanira (kotlovnica, ...), menjajo se tudi požarna vrata iz hodnika v kotlovnico.						
LEGENDA:									
Barva označuje dneve ko so posamezne enote zavoda ODPRTE.									
Barva označuje dneve, ko so posamezne enote zavoda ODPRTE in POLEG SVOJIH OTROK, GOSTIJO OTROKE iz DRUGIH ENOT zavoda.									
Barva označuje dneve ko so posamezne enote zavoda ZAPRTE.									





# TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL V ENOTI

GOI DELA S PRIPADAJOČO OPREMO	ZAPRTJE VRTCA	MOŽNA IZVEDBA DEL	OMEJITVE DEJAVNOSTI ZARADI DEL in OSTALE POSEBNOSTI
VRTEC NAUDIHOJCA	16.7.-26.8.2018	V ČASU ZAPRTJA VRTCA	<p>V enoti bo sočasno s strani ustanovitelja in zasebnih partnerjev potekala tudi celovita energetska sanacija, zato je dela v jasičnem traktu potrebno uskladiti z deli izdelave ovoja (fasade) stavbe.</p> <p>Kuhinja enote bo delovala meseca julija in sicer kot centralna kuhinja za potrebe celotnega zavoda. Pralnica enote bo delovala neprekinjeno saj je edina pralnica v zavodu, zato bo dela potrebno prilagoditi obratovanju kuhinje in pralnice predvsem z vidika zagotovitve nemotene in varne oskrbe s pitno vodo in elektrike ter delovišče ustrezno zaščititi (prah...).</p>

## **V. SPLOŠNA NAČELA**

### **Upoštevanje predpisov in predpisanih rokov**

Dobavitelj mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

Dobavitelj mora opravljati delo tako, da niso kršeni predpisani roki.

### **Komuniciranje izvajalca z javnostjo**

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

## **VI. SPLOŠNE OPOMBE K POPISOM ZA IZVEDBO – ponudnikove zaveze**

Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran, dostavljen izdelek.

Dobavitelj mora vse mere pred naročanjem obvezno kontrolirati na objektu.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

- dobava in montaža, pripravljalna in zaključna dela, označevanje, zarisovanja, transporti, preizkusi, meritve, manipulativni in režijski stroški, drobn material, testiranje, pridobivanje potrdil,
- nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost),
- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v deževnem obdobju,
- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, naprav oziroma izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,...).

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe