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1.2. KAZALO VSEBINE NAČRTA 
 

 

1 Arhitektura 

1.1 Naslovna stran 

 1.2 Kazalo vsebine načrta 

 

 

1.3 Popis gradbenih in obrtniških del 

 

 

 

1.4 Tehnično poročilo 

1.5 

Risbe: 

1.1. OBSTOJEČ TLORIS PRITLIČJA M 1:100 
1.2. TLORIS RUŠENJA M 1: 100  
1.3. NOV TLORIS PRITLIČJA M 1: 100  
SHEME MIZARSKIH DEL 
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1.3. POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL 
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1.4. TEHNIČNO POROČILO 
 

Kazalo tehničnega poročila 

1.4. TEHNIČNO POROČILO ....................................................................................................... 

    1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE .............................................................................  

    2. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA ...............................................................................................  
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1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

Investitor želi preurediti sredinki del pritličja vrtca Najdihojca v Kranju. Neprenovljen del objekta je v 

notranjosti je v slabem stanju in je nujno potrebna večje prenove. Predvidena je obnova prostorov 

od P-20 do P-339, kot je opisano in grafično prikazano v tem načrtu. 

Strojne in elektro inštalacije ter oprema prostorov je obdelano v drugih načrtih tega projekta! 

Splošno o objektu 

Objekt je grajen masivno. Nosilna konstrukcija je iz AB temeljev, AB vertikalnih vezi, AB medetažnih 

plošč in opečnih zidov debeline 30 cm. Predelni zidovi so zidani s pregradno opeko. Spuščenih 

stropov ni. Zidovi in stropna plošča so pretežno ometani. V igralnicah in hodnikih so stene s 

spodnjem delu obložene z leseno oblogo. V sanitarnih prostorih so stene v spodnjem delu obložene s 

keramično oblogo. Tlaki v sanitarnih prostorih so iz keramike ali granitogresa, v igralnicah iz 

klasičnega hrastovega parketa položenega v »ribjo kost«, na hodnikih in garderobi iz PVC 

homogenega tlaka, v vetrolovih iz keramike. Svetla višina prostorov je 3,00 m. 

Objekt ima sanirano stavbno pohištvo na fasadi. Sanitarije v sklopu igralnic imajo novejšo keramično 

oblogo in prenovljeno vodovodno inštalacijo. Kanalizacija je bila na nivoju etaže prenovljena v 

lanskem letu. 

Predmetni obseg pritličja je delno grajen nad zakloniščem, kar je potrebno upoštevati pri izbiri 

gradbene mehanizacije in načinu dela, da ne pride do poškodb zaklonišča. 

 

2. OPIS PREDVIDENEGA POSEGA 

Igralnice P-20, P21 in P23: 

V igralnicah porušimo lesene stenske obloge, lesene zaščite radiatorjev, vrata in okna v nadsvetlobah 

proti hodniku ter steklene stene in okna proti sanitarnimi prostori. S parketa odstranimo zaključne 

letve. V igralnici z jaška fekalne kanalizacije porušimo oljni pokrov, ter del talnih naložb ob jašku. Za 

nove inštalacije uredimo kanale in preboje. 

Porišimo vse vetrolove znotaraj igralnic.  Odstranimo tudi leseno preglradno steno, ki omejuje 

igralnici P20 in P21. Na mestu odstranjene stene izvedemo mavčno instalacijsko steno s povišano 

zvočno izolativnostjo debeline 30 cm zaradi želje investitorja, da je stena med igralnicama brez niš. 

Niše v nadsvetlobah zazidamo s pregradnimi plinobetonskimi zidaki. Nove zidake po površini 

obdelamo z lepilom in fasadno mrežico. Stene za obstoječo leseno stensko oblogo klasično 

omečemo z apnenocementnim ometom. Proti sanitarijam vgradimo nova okna in steklene stene. 

Predhodno pripravimo špalete za objemne kovinske podboje. Obstoječ revizijski jašek v igralnici 

vodotesno obnovimo. Na jašek vgradimo nov protismradni oljni pokrov. Po vgraditvi pokrova 

saniramo podložne tlake. V nov pokrov in okoli njega vgradimo nov parket. Vse parkete nato 

obrusimo in lakiramo s kvalitetnim poliuretanskim lakom. Stene in strope kitamo, obrusimo in 2x 

pleskamo. Za stene uporabimo pralno lateks barvo, za strope uporabimo poldisperzijsko barvo. 
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Sanitarni prostori P-22 in P-24: 

V sanitarnih prostorih igralnic porušimo vrata med umivalnicami in WC prostori. Za nove inštalacije 

uredimo kanale in preboje. Odstranimo keramiko s sten in tlakov. 

Niše v obstoječih nadsvetlobah zazidamo s pregradnimi plinobetonskimi zidaki in ovršino obdelamo z 

lepilom in fasadno mrežico. Odprtino med umivalnico in WC-jem obdelamo enotno kot okoliške 

površine. Po položitvi inštalacij kanale zamečemo. Položimo novo stensko in talno keramiko. Tla 

finalno obdelamo z nedrsečimi (min R10 po DIN 51 130) granitogres ploščicami v sanitarijah in 

umvalnici. Strope in stene nad keramiko kitamo, obrusimo in 2x pleskamo. Za stene uporabimo 

pralno lateks barvo, za strope uporabimo poldisperzijsko barvo. 

 

Prostor čistilk P-26: 

V prostoru je predvidena zamenjava vrat skupaj z vratnim okvirjem  ter zamenjava le teh zn novimi – 

kovinski vratni okvir ter novo vratno krilo. Izvedemo slikopleskarska dela tako, da stene in strop 

kitamo, obrusimo ter 2 x  pleskamo. Uporabimo pralno lateks barvo, za strope pa poldisperzijsko 

barvo. 

 

Zbornica in pisarna P27 in P28: 

Oba prostora sedaj namenimo zbornici. Odstranimo vrata skupaj z vratnim okvirjem ter odstranimo 

finalni tlak. V odprtine vrat izdelamo ležišča za nove preklade. Za nove inštalacije uredimo kanale in 

preboje. Izvedemo novo instalacijo za čajno kuhinjo (voda, odtok, elektrika). Odstranimo tudi okna v 

nadsvetlobi  (stena in nad vrati). 

V vratne  odprtine vgradimo nove plinobetonske nenosilne preklade.  Notranjih vrat med prostori ne 

vgrajujemo nazaj temveč vratno odprtino obdelamo in pustimo zgolj prehod. 

Stene in strope kitamo, obrusimo in 2x pleskamo. Za stene uporabimo pralno lateks barvo, za strope 

uporabimo poldisperzijsko barvo. Obstoječ estrih preplastimo z izravnalno maso in nanj vgradimo 

nov PVC tlak z zaokrožnico višine 10 cm na stiku s steno. 

Garderoba zaposlenih in sanitarije zaposlenih ter službeni vhod P-29, P-30, P-31, P-32: 

V sklopu teh prostorov uredimo dodatno wc kabino, umivalnico ter prostor z garderobnimi 

omaricami za zaposlene. Službeni vhod ostane obstoječ, se pa uredi tlak in prepleska. 

Odstranimo  notranja vrata ter vrata proti hodniku, sanitarno, stensko in talno keramiko, inštalacije, 

okna v nadsvetlobi, estrih z izolacijo ter po potrebi tudi podložni beton za potrebe nove fekalne 

kanalizacije v WC. Za nove inštalacije uredimo kanale in preboje. Izvedemo novo predelno steno za 

dodatni sanitarni boks – wc.  
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Po sanaciji zakrpamo podložni beton. V vratno odprtino vgradimo novo plinobetonsko nenosilno 

preklado. Na podložni beton navarimo bitumensko hidroizolacijo. Ta naj bo urejena tudi cca. 10 cm 

po obodnih stenah. Vgradna WC kotlička obzidamo s plinobetonskimi zidaki. Po položitvi inštalacij 

uredimo nov estrih, stene izravnamo z ometanjem. Tla finalno obdelamo z nedrsečimi (min R10 po 

DIN 51 130) granitogres ploščicami v sanitarijah in umvalnici. Stene do višine 1,6 m finalno obdelamo 

s keramičnimi ploščicami, nad ploščicami stene kitamo, obrusimo in 2x pleskamo s pralno lateks 

barvo. 

Na steni službenega vhoda izvedeo zaporo obstoječih instalacij fekalne kanalizacije z mavčnimi 

zaporami in toplotno izolacijo, kar bo vizuelno uredilo prostor ter hrati zagotovilo, da  bo 

zagotovljena zvočna izolacija. 

 

Hodnik P-25: 

Na hodniku in v niši se odstrani lesene stenske obloge, dotrajano leseno stekleno steno z vrati, talne 

naložbe do AB plošče nad zakloniščem ali do podložnega betona, oljne protismradne pokrove z 

jaškov ter inštalacije.  

 

Stene za obstoječo leseno stensko oblogo klasično omečemo z apnenocementnim ometom. 

Obstoječe revizijske jaške vodotesno obnovimo. Na jaške vgradimo nove protismradne oljne 

pokrove. Na podložne betone vgradimo hidroizolacijo in nove podložne tlake. Estrih preplastimo z 

izravnalno maso in nanj vgradimo nov PVC tlak z zaokrožnico višine 10 cm na stiku s steno. Stene 

kitamo, obrusimo in 2x pleskamo. Za stene uporabimo pralno lateks barvo. Uredimo nov spuščen 

strop iz kovinske podkonstrukcije in kaset formata 60 x 60 cm. 

 

Garderobe P-33: 

V  območju garderob izvedemo pregrajeni prostor za čistilko. V njem uredimo trokadero.  

V garderobi se odstrani umivalnik, stensko keramiko, dotrajane omete, finalni tlak z zaključki ter 

vrata proti hodniku. V odprtino vrat se izdela ležišča za novo preklado. 

V vratno odprtino vgradimo novo plinobetonsko nenosilno preklado. Poškodovane stene klasično 

omečemo z apnenocementnim ometom. Na mestu novega umivalnika   in torkadera položimo 

stensko keramiko. Obstoječ estrih preplastimo z izravnalno maso in nanj vgradimo nov PVC tlak z 

zaokrožnico višine 10 cm na stiku s steno. Stene in strope kitamo, obrusimo in 2x pleskamo. Za stene 

uporabimo pralno lateks barvo, za strope uporabimo poldisperzijsko barvo. 

 

 

Polona Čeh u.d.i.a. 

 


